

市民スポーツセンターフィットネスルーム及び会議室空調機工事(ゼロ債務)


[ 工 事 概 要 書 ]

## 1. 施設概要

- 1) 件 名 市民スポーツセンターフィットネスルーム及び会議室空調機工事（ゼロ債務）
- 2) 所在地 小平市上水本町六丁目 22 番 1 号
- 3) 建物規模 鉄筋コンクリート造 地下 1 階 地上 4 階建て
- 4) 工事概要 空調設備における一部機器に不具合が発生しているため、新たに空調機を追加設置する。
- 5) 案内図



6) 配置図



2. 工事概要

1) 期 間 契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで  
ただし、次のように工事日程を想定しています。スポーツセンター  
内作業日は令和8年5月1日（金）から5月31日（日）フィットネスルーム・  
会議室は休室 空調機設置作業  
6月1日（月）から6月30日（火） 空調は効かないが室使用可  
冷媒管・電気配管・試運転調整等工事 全館停電作業 7月1日  
より空調使用

2) 工事内容 ①下記部分の空調機を設置する。

- 1) 2階小会議室空調機設備  
空調機2台を新設する。（室外機1階）  
冷媒管・ドレン管工事
- 2) 3階フィットネスルーム空調機設備  
空調機4台を新設する。（室外機1階）  
冷媒管・ドレン管工事

3) 2階・3階空調機用電源設備

- ・ 外部空調機盤 No. 1
- ・ 外部空調機盤 No. 2
- ・ 開閉器
- ・ キュービクル動力盤改修
- ・ 配線・配管工事